

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	27.014,08
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.193,73
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	5.739,44
5	INFRAESTRUTURA	31.436,79
6	MESOESTRUTURA	90.542,72
7	SUPERESTRUTURA - LOGARINAS, LAJE E SO	98.673,21
8	SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS	2.090,93
9	SINALIZAÇÃO	6.946,75
10	ATERRO COMPACTADO DAS CABECEIRAS	33.396,53
11	CANTEIRO DE OBRA	81.423,72